

跟踪评审项目评审委托合同

委托方名称（甲方）：呼和浩特市财政投资评审中心

受托方名称（乙方）：内蒙古迪克工程项目管理有限公司

为了保护政府采购供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，并严格遵循本项目采购文件中的各项规定和中标（成交）人投标（响应）文件的相关约定，组织供需双方签定本合同，并共同遵守。

一、合同文件

本合同所附下列文件资料为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、采购文件规定的各项条款；
- 2、供方提交的全部投标（响应）文件；
- 3、在采购活动中，中标（成交）人向评审小组（评标委员会谈判、询价小组）以各项文字记述的补充条款或承诺；
- 4、中标（成交）通知书。

二、委托事项

财政性投资项目 呼和浩特市中心城区消火栓和消防水鹤建设工程施工第二标段等四项 工程，报审值合计 10959.5966 万元（详细见附表）。

三、合同标的

1、服务类型及具体服务事项：详见采购文件中“招标内容与技术要求”。

2、合同标的价款（结算评审付费）：下浮率 20 %。

3、出具跟踪报告的周期：乙方需每 半 个月出具一份书面形式的跟踪评审报告，并报甲方存档。

4、服务地点及范围：供方按照详见采购文件中“招标内容与技术要求”的规定执行。

5、服务内容及服务要求：按照采购文件中“招标内容与技术要求”的规定和投标文件的内容执行。

四、质量要求、技术标准，供方对质量负责和条件期

按国家标准执行。如采购文件中及投标（响应）文件中对合同标的的质量要求、技术标准、供方对质量负责和条件期限有明确要求及承诺的，以上述文件为准。如法律规定需经过相应行政机关或第三方验收的，以行政机关或第三方验收合格为准。

五、委托前提

1、乙方必须严格按照有关法律、法规、执业规范及财政部门的有关规定对委托的项目进行依法、依规评审，出具合法的评审报告，并承担相应的法律责任。

2、乙方对项目评审报告及结论的真实性、合法性、准确性负永久法律责任。乙方出具的评审报告只向财政部门提

供，不得自行提供给建设单位或其他单位。

3、乙方派出负责委托项目的评审人员，不得擅自与建设单位、施工单位提出增加任何报审资料的要求，所有项目报审资料必须经甲方认可后方为有效。

4、乙方必须随时接受甲方对跟踪评审工作和驻场人员的监督审查，提供甲方抽查项目的评审资料及工作底稿，对项目抽查中提出的异议及时给予答复。甲方抽查乙方驻场人员，遇到乙方驻场人员不在岗情况三次及以上，则甲方有权无条件终止合同并取消合作资格。

5、项目签订委托合同后，如乙方未按财政投资评审相关管理规定要求主动提出申请回避因近亲属关系、直接、间接利益或其他关系可能对项目审核结论产生影响的，一经发现，甲方有权无条件终止合同并取消合作资格。

以上委托前提乙方需认真斟酌，合同一旦签订，乙方必须严格遵守上述全部条款。

六、甲方主要权利、义务

1、通知项目建设单位提供项目评审必需的资料，了解被评审项目的基本情况，收集和整理必要的评审资料提供给乙方。

2、对乙方报告的有关重大事项，确需甲方协调解决的，应给予协调解决。

3、跟踪评审工作结束后验收乙方的所有跟踪评审相关

资料，验收合格分配给乙方对应的结算评审工作。

七、乙方主要权利、义务

1、查阅并熟悉有关项目的评审资料，审查项目建设单位所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性。

2、对委托的跟踪评审项目驻派工作人员，并做好跟踪日志，甲方不定期检查。

3、乙方在跟踪评审过程中应及时与甲方进行沟通，做好隐蔽工程的影像资料留存工作，对施工现场的工程变更及签证情况，及时跟进并做好相关资料的整理和保存，甲方不定期检查。

4、乙方根据甲方规定的周期出具跟踪评审报告，如若有关进度评审的工作要求，以甲方提供的进度评审报审表为准。

5、乙方应遵守《呼和浩特市人民政府办公室关于印发〈呼和浩特市财政投资评审管理办法（试行）〉的通知》（呼政办发[2023]32号）等相关文件要求。

6、乙方内部必须建立严密的项目评审质量控制，对其出具的评审报告均需经过其内部复核。

7、乙方应遵守法律、法规，做到真实、公正、准确地提供审核结果，不得泄露与该项目审核业务有关的保密资料和商业秘密。

9、乙方应做好每一个委托评审项目的工作底稿，并按

照档案管理的有关规定妥善保管委托评审项目的原始资料。

八、费用支付

乙方需无偿为甲方提供跟踪评审服务，待跟踪评审结束并经甲方验收合格，分配对应的结算评审工作；验收不合格则服务结束并终止本合同。

九、违约责任

乙方在接受甲方指派的跟踪评审任务后，有下列情况之一的，甲方可单方解除本合同。

(1) 乙方未严格遵守“本合同第五条”的有关规定。

(2) 乙方在评审工作中违反法律、法规、执业规范及职业道德。

(3) 乙方的跟踪评审报告经甲方验收不合格。

(4) 乙方擅自更换投标文件中承诺的项目负责人或团队配置人员。

(5) 乙方在投标文件中承诺的项目负责人或团队配置人员同时担任其他跟踪或结算评审工作组负责人或成员。

十、法律责任

1、乙方在评审工作中，必须严格遵守国家的有关法律、法规、执业规范及职业道德，对所出具的评审报告承担一切法律责任。如违反上述规定，而导致产生行政责任和刑事责任，完全由乙方承担。

2、乙方因严重失职、业务水平低劣或故意出具虚假、

高估冒算、带有偏见、误导性内容的评审报告，造成委托方重大经济损失的，取消其评审资格，向中介机构的行业管理部门建议暂扣、吊销资质证书，并承担相应法律责任。

3、如发现乙方吃拿卡要或与施工单位、建设单位串通一气，弄虚作假，致使国家资产或资金造成损失的，以及其他违反职业道德和法律的行为，取消该中介机构参加评审的资格，情节严重的移交司法部门处理。

十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

十二、本合同一式两份具有同等法律效力。

甲方：呼和浩特市
财政投资评审中心



乙方：



法定代表人：



法定代表人：



2025 年 3 月 14 日

2025 年 3 月 14 日

委托评审项目明细表（2025年第一批次云平台）

单位：万元											
序号	项目名称	科室 委托时间	项目 建设单位	项目 施工单位	分管科 室	项目 委托时间	项目 报审值	受委托 机构	报告 应完成时间	类别	备注
1	呼和浩特市中心城区消防栓和消防水鹤建设工程施工第二段	2024/12/3	呼和浩特市供水管网发展有限公司	内蒙古永泰水务有限责任公司	经济建设科	2025/3/13	2971.8220	迪克80%	跟踪项目，报审金额为项目中标金额	跟踪	2025年3月4日委托北京明世纪元招标下浮率20%
2	呼和浩特市供水设施更新改造工程-管网维护二片区老旧管网改造	2024/12/13	呼和浩特市供水有限责任公司	中恒建设集团有限公司	经济建设科	2025/3/13	2603.9212	迪克80%	跟踪项目，报审金额为项目中标金额	跟踪	2025年3月4日委托北京明世纪元招标下浮率20%
3	呼和浩特市供水设施更新改造工程-管网维护三片区老旧管网改造	2024/12/13	呼和浩特市供水有限责任公司	内蒙古明通城市建设工程有限公司	经济建设科	2025/3/13	2750.5071	迪克80%	跟踪项目，报审金额为项目中标金额	跟踪	2025年3月4日委托北京明世纪元招标下浮率20%
4	呼和浩特市供水设施更新改造工程-管网维护一片区老旧管网改造	2024/12/13	呼和浩特市供水有限责任公司	中交中南工程局有限公司	经济建设科	2025/3/13	2633.3463	迪克80%	跟踪项目，报审金额为项目中标金额	跟踪	2025年3月4日委托北京明世纪元招标下浮率20%
	合计						10959.5966				



委托方公章:



受托方公章: