
乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽
工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗达赖粮站东侧道
路拓宽工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--土方
工程

标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道路土方

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.装车 m3 152.88

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:8.5km

m3 152.88

分部小计

雨水土方

3 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:人工开挖
3.已含工作面及放坡

m3 15.84

4 010103001001 原土回填

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:夯实机
夯实回填原土

m3 15.84

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1
m3以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--
土方工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--土方工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--土方工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--土方工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--土方工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--土方工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--土方工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--土方工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--拆除
工程

标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001002001
拆除面包砖及砂
浆结合层

1.材质:面包砖及砂浆结
合层
2.面包砖厚度:50mm

m2 1681

2 081202001001 拆除混凝土 1.拆除混凝土垫层 m2 168.1

3 041001005001
拆除花岗岩路缘
石

1.1000*150*250mm花岗岩
路缘石 m 413

4 040205009001 清除道路标线 1.机械清除 m2 83

5 041001009001 维修检查井

1.拆除原有井盖
2.安装φ700球墨铸铁井
盖（重74斤、过45t)
3.安装8mm高强度聚乙烯
井口防坠网M8螺栓挂钩螺
栓固定
4.拆除原有井壁30公分；
恢复0-30公分采用M5水泥
砂浆砌筑砖墙MU7.5
5.C25素混凝土一圈固定

套 14

6 041001010001 拆除安装人行信
号灯杆

1.拆除安装人行信号灯杆
2.不含主材
3.含配套电线及连接件

套 1

7 041001010002 拆除安装交通信
号灯杆

1.拆除安装悬臂式交通信
号灯杆
2.不含主材
3.含配套电线及连接件

套 1

8 011614002001
拆除安装原有控
制箱

1.拆除安装原有控制箱
2.落地式控制箱
3.不含主材
4.含配套电线及连接件，
配电箱附件连接

个 1

9 041001010003 拆除安装悬臂式
监控杆

1.拆除安装悬臂式监控杆
2.不含主材
3.含配套电线及连接件

套 1

10 041001010004
拆除安装公交站
台

1.拆除安装公交站台
2.不含主材
3.含配套电线及连接件

套 1

11 041001005002
拆除树花岗岩道
牙石 1.拆除树花岗岩道牙石 m 390

12 011609001001 拆除安装原有护
栏 1.拆除安装原有护栏 m 55

13 041001010005 拆除安装原有路
灯

1.拆除安装原有双臂悬挑
灯架路灯
2.不含主材
3.含配套电线及连接件等

根 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--拆除
工程

标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:8.5km m3 335.62

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--
拆除工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--拆除工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 70000

2.1 专业工程暂估价 70000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 70000 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--拆除工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--拆除工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--拆除工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

改移设施基础及电缆暂
估价

改移设施基础暂估
价 70000

合    计 70000



计 日 工 表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--拆除工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--拆除工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--拆除工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--硬化
工程

标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道牙石

1 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.1000*150*300mm厚珍珠
花花岗岩路缘石
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 411

2 040204007001 树池砌筑

1.1200*100*300厚珍珠花
花岗岩路缘石45° 角切割
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

个 58

3 040303001001 C25混凝土垫层 1.120mm厚C25混凝土 m3 19.01

4 040303001002 C20素混凝土抹
角

1.混凝土强度等级:C20素
混凝土抹角 m3 9.65

分部小计

面包砖、盲道砖
铺设

5 040204001001 人行道整形碾压
素土夯实(密实度大于95%
) m2 993.8

6 040303001003 C25混凝土垫层

120mm厚C25混凝土分块捣
制，随打随抹平，每块横
纵方向不大于6m，缝宽20
，沥青砂浆处理，松木条
嵌缝，要求平整

m3 99.38

7 040204002001 盲道砖铺设

1.300*600*50mm厚盲道砖
2.材质：芝麻灰花岗岩
3.30mm厚硬性水泥砂浆(1
:2.5标号M7.5)

m2 245.9

8 040204002002 面包砖铺设

1.100*200*50mm厚红色面
包砖
2.30mm厚硬性水泥砂浆(1
:2.5标号M7.5)

m2 3.9

9 040204002003 面包砖铺设

1.100*200*50mm厚灰色面
包砖
2.30mm厚硬性水泥砂浆(1
:2.5标号M7.5)

m2 744

分部小计

沥青路面一

10 040202001001 路床(槽）整形
1.素土夯实(密实度大于9
5%)

m2 728

11 040202015001 水泥稳定碎石

1.名称:水泥稳定碎石
2.水泥：碎石=5：95
3.厚度:300mm
4.基层养生

m2 728

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--硬化
工程

标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 040203003001 透层、粘层 1.乳化沥青透层 m2 728

13 040203006001 沥青混凝土

1.AC-20C中粒式沥青混凝
土
2.厚度:60mm
3.运距投标人自行考虑

m2 728

14 040203003002 粘层 1.乳化沥青粘层 m2 728

15 040203006002 沥青混凝土

1.AC-13C细粒式沥青混凝
土
2.厚度:30mm
3.运距投标人自行考虑

m2 728

分部小计

沥青路面二

16 041001004001 铣刨路面 1.铣刨原有沥青路面
2.铣刨厚度：1-5cm

m2 7529

17 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:8.5km m3 75.29

18 040203003003 粘层 1.乳化沥青粘层 m2 7529

19 040203006003 沥青混凝土

1.AC-13C细粒式沥青混凝
土
2.厚度:30mm
3.运距投标人自行考虑

m2 7529

分部小计

交通管理设施

20 040205007001 标记
1.热熔型涂料无溶剂（白
色） m2 72

21 040205008001 横道线 1.热熔型涂料无溶剂（白
色）

m2 88

22 040205006001 标线 1.热熔型涂料无溶剂（白
色）

m2 309.7

23 040205006002 标线 1.热熔型涂料无溶剂（黄
色）

m2 165

分部小计

措施项目

24 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆 压路机 进出场费

台·
次 1

25 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

沥青混凝土摊铺机 进出
场费

台·
次

2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--
硬化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--硬化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--硬化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--硬化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--硬化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--硬化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--硬化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--硬化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--绿化
工程

标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:白蜡
2.胸径或干径:φ15
3.株高或冠幅:H4.5-5/W3
.5-4
4.全冠,冠型丰满,匀称,
不偏冠,树干端直,分枝高
度2.5米,
主枝不小于3主分枝,带土
球100*80厘米
5.三架木支撑
6.养护期:新工养护期6年
7.不计取绿化用水

株 58

2 050102001002 移植乔木

1.种类:移植带土球乔木
2.胸径或干径:φ15以内
3.苗木倒运运距:5km以内
4.三架木支撑
5.技术措施:营养液、生
根剂
6.养护期:新工养护期6个
月
7.不计取绿化用水
8.含苗木修剪

株 65

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--
绿化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--绿化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--绿化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--绿化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--绿化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--绿化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--绿化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--绿化工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--雨水
工程

标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040504009001 雨水口

1.雨水箅子及圈口材质、
型号、规格:400*600*30
mm厚球墨铸铁雨水篦子、
荷载D400
2.垫层、基础材质及厚度
:C20混凝土垫层
3.砌筑材料品种、规格:
砖砌雨水收水井
4.砂浆强度等级及配合比
:M7.5

座 8

2 040501004001 塑料管

1.材质及规格:双壁波纹
管DN300
2.连接形式:胶圈承插连
接
3.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--
雨水工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--雨水工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--雨水工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--雨水工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--雨水工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--雨水工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--雨水工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--雨水工程 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--暂列
金

标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程--
暂列金 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--暂列金 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 91743.12 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 91743.12 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--暂列金 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 91743.12

合    计 91743.12 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--暂列金 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--暂列金 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--暂列金 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--暂列金 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工
程--暂列金 标段：乌审旗达赖粮站东侧道路拓宽工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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