
温塘河村、大孤山村、
三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目汇总表
工程名称：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区配套基础
设施建设项目

序号 单位工程名称 数量 单价 合计

1
温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区配套基础设施建设项目-
温塘河村粪污收集处理场

1处

1.1 温塘河村粪污收集处理场-土方工程 1处

1.2 温塘河村粪污收集处理场-建筑与装饰工程 1处

1.3 温塘河村粪污收集处理场-暂列金 1处

2
温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区配套基础设施建设项目-
三道沟村打井（共7眼）

1项

2.1 三道沟村打井 1项

3
温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区配套基础设施建设项目-
防疫间（温塘河村5处，大孤山村4处，三道沟村1处）

10处

3.1 防疫间-土方工程 10处

3.2 防疫间-建筑与装饰工程 10处

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温塘河村粪污收集处理场-土方工程 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村

人畜分离小区配套基础设施建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.机械场地平整

m2 1000

2 010101001002 基底钎探
1.土壤类别:一、二类土
2.基底钎探

m2 141.94

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖掘机挖槽坑土方，挖
深0.75米

m3 106.5

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 34.84

5 010101002002 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖掘机挖土方，挖深0.
3米

m3 295.7

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:10km以内

m3 367.32

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-土方工程 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-土方工
程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-土方工
程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-土方工
程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-土方工
程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-土方工
程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-土方工
程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-土方工
程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温塘河村粪污收集处理场-建筑与装饰工
程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村
人畜分离小区配套基础设施建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋工
程

1 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:现浇商品
混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.49

2 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:现浇商品
混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 10.5

3 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:现浇商品
混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 5.45

4 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别： HRB400

t 0.11

5 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12级别： HRB400 t 0.962

6 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：8 级别： HRB400

t 0.499

7 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：6 级别： HPB300

t 0.105

分部小计

砌筑工程

8 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚中粗砂垫层 m3 42.58

9 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:MU100
毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆

m3 32.26

10 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10非黏土砖
2.墙体类型:直形墙
3.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆

m3 28.27

分部小计

装修工程

地面

11 011101003001 混凝土楼地面

1.140mm厚C30混凝土随打
随压光，后切分隔缝6米*
6米，分隔缝用沥青胶灌
注
2.100厚中粗砂

m2 985.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温塘河村粪污收集处理场-建筑与装饰工
程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村
人畜分离小区配套基础设施建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.最薄处300厚山皮石找
坡，平均厚度400厚，用
压路机震动夯实
4.压路机原土夯实

分部小计

墙面工程

12 011201001001
墙面一般抹灰（
内墙面）

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:1:2水泥砂浆

m2 170.48

13 011201001002
墙面一般抹灰（
外墙面）

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:1:2水泥砂浆

m2 198.38

分部小计

其他

14 010507001001 散水

1.60厚C20混凝土，撒1:1
水泥细砂压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 72.24

分部小计

措施项目

15 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

压路机进出场 台次 1

16 011701003001 里脚手架 围墙脚手架 m2 172.61

17 011702003001 构造柱 构造柱模板 m2 26.66

18 011702008001 圈梁 圈梁模板 m2 87.53

19 011702008002 压顶 压顶模板 m2 45.41

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-建筑与装
饰工程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-建筑与
装饰工程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 1800

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 1800 —



暂列金额明细表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-建筑与
装饰工程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-建筑与
装饰工程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-建筑与
装饰工程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-建筑与
装饰工程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-建筑与
装饰工程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-建筑与
装饰工程

标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温塘河村粪污收集处理场-暂列金 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村

人畜分离小区配套基础设施建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-暂列金 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-暂列金
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 12000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 12000 —



暂列金额明细表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-暂列金
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 12000

合    计 12000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-暂列金
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-暂列金
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-暂列金
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-暂列金
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：温塘河村粪污收集处理场-暂列金 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三道沟村打井 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村

人畜分离小区配套基础设施建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三道沟村打井 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三道沟村打井
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 70000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 70000 —



暂列金额明细表

工程名称：三道沟村打井
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 打井7眼 项 70000

合    计 70000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三道沟村打井
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三道沟村打井
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：三道沟村打井
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：三道沟村打井
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：三道沟村打井 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫间-土方工程 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村

人畜分离小区配套基础设施建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.机械场地平整

m2 24

2 010101001002 基底钎探
1.土壤类别:一、二类土
2.基底钎探

m2 19.49

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖掘机挖槽坑土方 m3 21.3

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 8.67

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:10km以内

m3 12.63

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫间-土方工程 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防疫间-土方工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：防疫间-土方工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防疫间-土方工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防疫间-土方工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：防疫间-土方工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：防疫间-土方工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：防疫间-土方工程 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫间-建筑与装饰工程 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村

人畜分离小区配套基础设施建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋工
程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 1.95

2 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.44

3 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.71

4 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 1.44

5 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.51

6 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8/10 级别： HRB400

t 0.093

7 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别： HRB400

t 0.24

8 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300 t 0.016

9 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别： HRB400

t 0.117

分部小计

砌筑工程

10 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖370mm
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:混合砂
浆M10

m3 4.53

11 010401004003 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:外墙     厚
度：240mm    清水墙
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 9.04

分部小计

钢屋架及屋面墙
面板

12 010606002002 钢檩条
1.钢材品种、规格:屋面
檩条C160*70*20*3.0 t 0.041

13 010606001004 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:屋面
斜拉条、拉条、撑杆Φ12

t 0.014

14 010606001005 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:屋面 t 0.004

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫间-建筑与装饰工程 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村

人畜分离小区配套基础设施建设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

撑杆Φ38*2.5

15 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:彩钢
复合板100mm（岩棉）

m2 31.36

分部小计

预埋件、二次灌
浆

16 040901009001 预埋铁件

1.预埋铁件
2.包含制作、安装、运输
等
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

t 0.036

分部小计

门窗工程

17 010802001001 金属(塑钢）门
1.门框、扇材质:塑钢平
开门 m2 2.2

18 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:塑钢平开
窗 m2 5.15

分部小计

装修工程

地面

19 011102003001 块料楼地面

1.50mm混凝土地面C25
2.结合层厚度、砂浆配合
比:60厚C15混凝土垫层
3.素土夯实

m2 17.15

分部小计

墙面工程

内墙-水泥砂浆

20 011406003001 满刮腻子

1.基层类型:内墙
2.刮腻子遍数:二遍
3.9厚1:3水泥砂浆
4.6厚1:2水泥砂浆

m2 38.66

分部小计

顶棚

21 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:单层龙骨
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:

m2 17.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫间-建筑与装饰工程 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村

人畜分离小区配套基础设施建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

纸面石膏板
4.防潮涂料

分部小计

其他

22 010507001001 散水
1.素土夯实
2.150厚碎石灌浆垫层
3.60厚C20混凝土散水

m2 14

23 010507004001 台阶
1.素土夯实
2.20厚1:3水泥砂浆抹面
3.砖砌台阶

m2 4.12

分部小计

措施项目

24 011701001001 综合脚手架 m2 24

25 011702001001 基础复合模板 m2 11.11

26 011702001002
基础垫层复合模
板 m2 3.91

27 011702006001 矩形梁复合模板 m2 16.11

28 011702008001 圈梁复合模板 m2 8.34

29 011702009001 过梁复合模板 m2 4.88

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫间-建筑与装饰工程 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防疫间-建筑与装饰工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 43.2

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 43.2 —



暂列金额明细表

工程名称：防疫间-建筑与装饰工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防疫间-建筑与装饰工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防疫间-建筑与装饰工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：防疫间-建筑与装饰工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：防疫间-建筑与装饰工程
标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：防疫间-建筑与装饰工程 标段：温塘河村、大孤山村、三道沟村人畜分离小区
配套基础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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