

# 呼和浩特市赛罕区 2025 年度取水口监测计量体系 建设项目

## 中标结果变更说明

呼和浩特市赛罕区 2025 年度取水口监测计量体系建设项目于 2025 年 4 月 9 日发布中标（成交）结果公告，我公司于 2025 年 04 月 14 日收到关于第四标包中标单位丹东润江电子有限公司中小企业声明函虚假承诺的质疑函，被质疑单位丹东润江电子有限公司中标无效。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定“已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商”，现第四标包中标人顺延第二名辽宁驷方建工有限公司。

特此说明。

内蒙古采招工程项目管理有限公司



2025年04月22日