
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通土方工程
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

交通土方

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别：不分类别，
综合考虑
2.挖土、运土、倒土
3.运距：综合考虑，结算
时不做调整
4.起讫桩号：K18+380-K1
8+570、K18+668-K18+778

m3 71.06

2 040103002001 余方弃置 1.运距:综合考虑，结算
时不做调整

m3 71.06

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通土方工程 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通土方工程 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通土方工程 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



计 日 工 表

工程名称：交通土方工程 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：交通土方工程 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 栏杆
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

护栏AT1-2

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 9.07

2 011702001001 基础模板 1、模板安拆 m2 15.12

3 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别：HPB300 t 0.092

4 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12  级别： HRB400 t 0.072

5 040205012001 波形护栏

1.SB级三波形护栏，波形
梁板1、2：4320*506*85*
4、三波形梁背板506*85*
4*320
2.立柱：方钢130*130*6*
2540，方钢130*130*6*16
90
3.材质：Q235
4.高度：950mm
5.其他未尽事项详见图纸

m 36

分部小计

护栏AT2

6 040205012003 波形护栏

1.SB级护栏，波形梁板1
：4320*506*85*4、三波
形梁背板506*85*4*320
2.立柱：方钢130*130*6*
2540
3.材质：Q235
4.高度：950mm
5.其他未尽事项详见图纸

m 36

分部小计

护栏Gr-SB-2E

7 040205012005 波形护栏

1.护栏，RTB01-1(4）板
：506*85*4*4320、三波
梁垫板506*85*4*320
2.立柱：方钢130*130*6*
2540
3.材质：Q235
4.高度：950mm
5.其他未尽事项详见图纸

m 862

分部小计

护栏Gr-Am-4E

8 04020501200 波形护 1.波形护栏：RTB01-2-1 m 388

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 栏杆
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 栏

板：506*85*3*4320mm
2.立柱：φ140*4.5*2350
3.材质：Q235
4.高度：950mm
5.其他未尽事项详见图纸

分部小计

拆除原有护栏

9 040205012006 拆除原有护栏 1.拆除原有护栏 m 244

10 040205012008 原有护栏 1.原有护栏安装（利旧） m 84

分部小计

轮廓标

11 040205017002 轮廓标

1.轮廓标支架：120*50*1
.5*228mm，1.5厚镀锌普
通碳素薄钢板
2.反射器：120*55*70mm
3.其他未尽事项详见图纸

个 33

分部小计

拆除、安装防眩
网

12 010501003002 独立基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 18.23

13 011702001002 独立基础 1.模板安拆 m2 201.84

14 040205012007 防眩网

1.材料规格:4000*850*40
mm
2.防眩网立柱：φ50*844
*2.5mm
3.支撑立柱：φ50*1220*
2.5mm
4.其他未尽事项详见图纸

m 514

15 041001005001 拆除原有防眩网

名称：拆除原有防眩网
起讫桩号：K17+832-K17+
960、K17+980-K18+084 m 282

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 栏杆 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程— 栏杆 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 338.28

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 338.28 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通工程— 栏杆 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 SB级护栏Gr-SB-2E m 862 500 43100
0

2 SB级护栏AT2 m 36 580 20880

3 SB级三波形护栏AT1-2 m 36 680 24480

4 波形护栏Gr-Am-4E m 388 260 10088
0

合计 57724
0

总合计 57724
0



计 日 工 表

工程名称：交通工程— 栏杆 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程— 栏杆 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 标志牌
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土模板工程

1 010501001001 垫层 1.材料种类：天然砂砾 m3 4.22

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 36.53

3 011702001001 基础模板 1、模板安拆 m2 87.04

4 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别：HPB300

t 0.132

5 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14  级别： HRB400

t 0.358

6 010516001001 螺栓 1、M20、M36地脚螺栓 t 0.665

分部小计

交通标志

7 040205003001
单柱式（1）标
志杆

1.单柱式标志杆：钢管立
柱φ89*4.5*2850,Q235
2.标志板：900*2mm，300
3铝板
3.滑动槽铝：80*16*4*30
0、80*16*4*600，2024铝
制作
4.反光膜：IV类

根 1

8 040205003005 单柱式（2）标
志杆

1.单柱式标志杆：钢管立
柱φ89*4.5*3040,Q235
2.标志板：1100*3mm，30
03铝板
3.滑动槽铝：80*16*4*35
0、80*16*4*700，2024铝
制作
4.反光膜：IV类

根 2

9 040205003006
单柱式（3）标
志杆

1.单柱式标志杆：钢管立
柱φ89*4.5*3200,Q235
2.标志板：1000*3mm，30
03铝板
3.滑动槽铝：80*16*4*60
0、80*16*4*800，2024铝
制作
4.反光膜：IV类

根 3

10 040205003007 单柱式（4）标
志杆

1.单柱式标志杆：钢管立
柱φ108*4.5*3710,Q235
2.标志板：1100*3mm，

根 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 标志牌
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1400*660*3mm，3003铝板
3.滑动槽铝：80*16*4*35
0、80*16*4*700，80*16*
4*1200，2024铝制作
4.反光膜：IV类

11 040205003009
单柱式（5）标
志杆

1.单柱式标志杆：钢管立
柱φ140*6*4250,Q235
2.标志板：1600*800*3mm
，1700*1100*3，3003铝
板
3.滑动槽铝：80*16*4*,1
400、80*16*4*1500，202
4铝制作
4.反光膜：IV类

根 2

12 040205003002
单悬臂式（1）
标志杆

1.单悬臂式标志杆：钢管
立柱φ465*16*9400,Q235
2.标志板：5700*4200*3
，3004铝板
3.滑动槽铝：80*18*4*40
002024铝
4.反光膜：IV类

根 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 标志牌 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程— 标志牌 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 85.28

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 85.28 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通工程— 标志牌 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



计 日 工 表

工程名称：交通工程— 标志牌 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程— 标志牌 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）

第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040205014001

机动车信号灯（
左转箭头灯组+
直行箭头灯组组
合）

1.名称:机动车信号灯（
左转箭头灯组+直行箭头
灯组组合）
2.包含灯杆
3.左转箭头灯组+直行箭
头灯组组合1套；含倒计
时。灯面直径400mm，三
联，发光单元单
色；光源采用超高亮LED
；色度：红色（620-625
）绿色（504-508）黄色
（590-595）；光强：≥
4000cd/m2；可视距离：
车行信号灯＞200m；外观
：信号灯灯壳、前盖、遮
沿、色片及密封圈表面平
滑，无缺陷；绝缘电阻：
＞500MΩ；具有稳流控制
作用，保证LED发光二极
管工作在设定的工作电流
上；光源寿命：＞100000
小时；环境温度：-40℃~
+70℃；相对湿度：≥95%
；可靠性：MTBF≥10000
小时；可维护性：MTTR≤
0.5小时；防护等级：IP5
4；含安装结构
4.其他未尽事项详见图纸

套 1

2 040205014005 机动车信号灯（
满盘灯）

1.名称:机动车信号灯（
满盘灯）
2.包含灯杆
3.左转箭头灯组+直行箭
头灯组组合1套；含倒计
时。灯面直径400mm，三
联，发光单元单
色；光源采用超高亮LED
；色度：红色（620-625
）绿色（504-508）黄色
（590-595）；光强：≥
4000cd/m2；可视距离：
车行信号灯＞200m；外观
：信号灯灯壳、前盖、

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）

第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

遮沿、色片及密封圈表面
平
滑，无缺陷；绝缘电阻：
＞500MΩ；具有稳流控制
作用，保证LED发光二极
管工作在设定的工作电流
上；光源寿命：＞100000
小时；环境温度：-40℃~
+70℃；相对湿度：≥95%
；可靠性：MTBF≥10000
小时；可维护性：MTTR≤
0.5小时；防护等级：IP5
4；含安装结构
4.其他未尽事项详见图纸

3 040205014006 交通信号灯检测
器

1.名称:交通信号灯检测
器
2.支持≥16路交通灯交流
信号输入接口；支持≥4
个RS485输出接口，1个+5
VDC输出接口；检测
电压范围： 140VAC～270
VAC；支持≥4路拨码开关
，用来设置波特率、地址
和上传模式支持
≥12路交通灯状态指示；
检测、通讯单元采用微控
制器设计，稳定可靠；输
入接口采用压电
保护、光电隔离等防护措
施
3.其他未尽事项详见图纸

套 1

4 040801006002 信号控制主机

1.名称:信号控制主机
2.含信号机、基础及接地
3.16相位控制；基本54路
灯控输出，可扩充到108
路灯控输出；16路检测器
，可扩充到32路检测器；
设
有“ 节假日” 、“ 星期”
和“ 普通” 三种模式共18
个时段和16套配时方案；
每路驱动功率 600W
（AC220V）；交流输入22
0(+15%、-20%）VAC，50
± 2HZ；输入交流功耗

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）

第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

＜15W（不包括信号灯功
耗）；工作温度－40℃～
＋70℃；相对湿度 45～9
5%；绝缘电阻≥100ＭΩ
4.基础形式、材质、规格
:1000× 1300× 1000mm基
础，1200× 1500× 100mm
垫层，钢筋混凝土
5.其他未尽事项详见图纸

5 040803001001 电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-0.6/1KV-4
*10
3.材质:铜芯电缆
4.敷设方式、部位:直埋
电缆
5.电压（kV):1KV

m 300

6 040803001002 电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-0.6/1KV-3
*6
3.材质:铜芯电缆
4.敷设方式、部位:直埋
电缆
5.电压（kV):1KV

m 200

7 040803001004 电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-0.6/1KV-3
*1.5
3.材质:铜芯电缆
4.敷设方式、部位:直埋
电缆
5.电压（kV):1KV

m 120

8 030408002001 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.型号:KVVP 10*1.5
3.规格:14芯以下

m 180

9 030408002002 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.型号:KVVP 20*1.5
3.规格:24芯以下

m 150

10 040801005001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:室外定制型，含
断路器、电涌保护器、防
盗锁、电源防雷器。
3.基础形式、材质、规格
:1000× 1300× 1000mm基
础，1200× 1500× 100mm
垫层，钢筋混凝土，

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）

第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.含接地系统
5.其他未尽事项详见图纸

11 040804001001 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:φ60*3
3.配置形式:埋地敷设

m 100

12 040804001002 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:φ114*4 m 30

13 030408003001 电缆保护管
1.名称:电缆保护管-拉管
2.规格:镀锌钢管 m 50

14 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土（含
道路回填土石方）
2.挖土深度:详见设计图
纸要求
3.挖掘机挖土不装车
4.此工程量包括工作面和
放坡工程量

m3 261.9

15 040103001001 砂垫层

1.名称:砂垫层
2.填方材料品种:中粗砂
3.填方来源、运距:综合
考虑，结算时不做调整

m3 30.65

16 040103001002 回填砂

1.名称:回填砂
2.填方材料品种:中粗砂
3.填方来源、运距:综合
考虑，结算时不做调整

m3 85.48

17 040103001003 回填土

1.名称:回填土
2.填方材料品种:原土
3.填方来源、运距:综合
考虑，结算时不做调整

m3 113.13

18 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:多余土方
2.运距:综合考虑，结算
时不做调整

m3 148.79

19 040204008001 电缆沟铺设

1.名称:缆沟
2.根数:5根以内
3.电缆沟的挖填土及铺砂
，盖砖
4.含标志桩
5.其他未尽事项详见图纸

m 300

20 010401011001 电力手孔井

1.名称:电力手孔井
2.规格:1030*1030*1610
mm；钢筋混凝土
3.其他未尽事项详见图纸

座 5

21 040806001001 接地极 1.名称:手孔井接地极 根 25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:热镀锌角钢
3.规格:50*50*5mm；L=2.
5m
4.土质:坚土
5.基础接地形式:焊接

22 040806002001 接地母线
1.名称:手孔井接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:-40*4mm

m 40

23 040806002002 接地母线
1.名称:手孔井接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:-50*5m

m 125

24 030403004001 接线端子 1、接线端子200*50*5铜
条

块 5

25 040807003001 接地装置调试
1.名称:接地装置调试
2.类别:镀锌扁钢接地母
线；镀锌角钢接地极

组 5

26 080606001001
电警抓拍单元（
用于闯红灯抓拍
）

1.电警抓拍单元（用于闯
红灯抓拍）
2.云台类型、规格:3套用
于闯红灯抓拍，3套用于
卡口抓拍。900万像素逐
行扫描CCD智能高清摄像
机；接口数量
≥1个RJ45网络接口，≥1
个SDI视频输出接口，≥4
个补光灯控制接口，≥1
个MINI-USB接口，
≥1个RS232接口，≥1个
RS485接口，≥4个开关量
输出接口，≥1个同步输
入接口，≥1个开关
量输出接口，≥2个音频
输入/出接口，≥1个无线
网络模块及≥1个SD卡插
槽；
3.其他未尽事项详见图纸

台 3

27 080606001002 电警抓拍单元（
用于卡口抓拍）

1.电警抓拍单元（用于卡
口抓拍）
2.云台类型、规格:3套用
于闯红灯抓拍，3套用于
卡口抓拍。900万像素逐
行扫描CCD智能高清摄像
机；接口数量
≥1个RJ45网络接口，≥1
个SDI视频输出接口，≥4

台 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

个补光灯控制接口，≥1
个MINI-USB接口，
≥1个RS232接口，≥1个
RS485接口，≥4个开关量
输出接口，≥1个同步输
入接口，≥1个开关
量输出接口，≥2个音频
输入/出接口，≥1个无线
网络模块及≥1个SD卡插
槽；
3.其他未尽事项详见图纸

28 040805001001
LED频闪补光灯
（用于闯红灯抓
拍）

1.名称:LED频闪补光灯（
用于闯红灯抓拍）
2.型号:4套用于闯红灯抓
拍，4套用于卡口抓拍。
光通量：≥1800lm；16颗
Cree高亮LED；支持低照
度
下6级光敏检测自动开启
补光；可通过相机远程控
制20级亮度等级，控制补
光灯点亮和熄灭；
支持视频同步补光功能；
支持频闪级联功能；
3.其他未尽事项详见图纸

套 4

29 040805001003
LED频闪补光灯
（用于卡口抓拍
）

1.名称:LED频闪补光灯（
用于卡口抓拍）
2.型号:4套用于闯红灯抓
拍，4套用于卡口抓拍。
光通量：≥1800lm；16颗
Cree高亮LED；支持低照
度
下6级光敏检测自动开启
补光；可通过相机远程控
制20级亮度等级，控制补
光灯点亮和熄灭；
支持视频同步补光功能；
支持频闪级联功能；
3.其他未尽事项详见图纸

套 4

30 040805001002 爆闪补光灯（用
于闯红灯抓拍）

1.名称:爆闪补光灯（用
于闯红灯抓拍）
2.型号:4套用于闯红灯抓
拍，4套用于卡口抓拍。
触发方式：光耦；色温不
小于 5800 K；闪光持续
时

套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

间：1/30ms；连续两次补
光之间最小时间间隔≤50
ms；触发方式：电平；回
电时间：≤
60ms；有效补光距离：补
光距离 18-28 米；寿命
：≥500 万次。电源范围
 AC220± 20%，频
率50± 2Hz；防护等级：
IP66，适用-40℃～70℃
温度环境气候工作
3.其他未尽事项详见图纸

31 040805001004 爆闪补光灯（用
于卡口抓拍）

1.名称:爆闪补光灯（用
于卡口抓拍）
2.型号:4套用于闯红灯抓
拍，4套用于卡口抓拍。
触发方式：光耦；色温不
小于 5800 K；闪光持续
时
间：1/30ms；连续两次补
光之间最小时间间隔≤50
ms；触发方式：电平；回
电时间：≤
60ms；有效补光距离：补
光距离 18-28 米；寿命
：≥500 万次。电源范围
 AC220± 20%，频
率50± 2Hz；防护等级：
IP66，适用-40℃～70℃
温度环境气候工作
3.其他未尽事项详见图纸

套 4

32 080609001001 千兆工业交换机

1.名称:千兆工业交换机
2.规格:16端口千兆工业
以太网交换机,含5个光口
及光模块
3.其他未尽事项详见图纸

套 1

33 080609001002 百兆工业交换机

1.名称:百兆工业交换机
2.规格:8端口百兆工业以
太网交换机，含1个光口
及光模块
3.其他未尽事项详见图纸

套 3

34 080904001001 前端服务器

1.名称:前端服务器
2.规格:嵌入式Linux，室
外恶劣环境工业级设计；
高性能嵌入式（ARM+DSP
）处理芯片，处理器频率

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

≥1GHz；内存≥1GB；标
配硬盘8TB；100M自适应
以太网口≥8个；1000M自
适应以太网口≥2
个，其中1个1000M口支持
光电复用；光模块支持20
KM、40KM、80KM选配；报
警输入接口≥4
个，报警输出接口≥4个
；接入车道数≥24；
3.其他未尽事项详见图纸

35 030502001001 电警机柜

1.名称:电警机柜
2.材质:含稳压电源、恒
温系统、电源防雷器、网
络防雷器、开关电源、空
开等
3.含基础及接地
4.其他未尽事项详见图纸

台 1

36 030502001002 抱杆机柜

1.名称:抱杆机柜
2.材质:含电源防雷器、
网络防雷器、开关电源、
空开等
3.其他未尽事项详见图纸

台 1

37 030502007001 单模光缆 1.名称:单模光缆
2.规格:4芯

m 180

38 030502005001 网络线 1.名称:超六类网线 m 100

39 030502015001 光终端盒
1.光缆芯数:光终端盒
2.含尾纤，熔接 个 4

40 040205014003 电警立柱

1.名称:电警立柱
2.灯架材质、规格:单悬
臂立杆，
3.高度:6.5m
4.横梁:8m
5.其他未尽事项详见图纸

套 3

41 040205024001 交通智能系统调
试

1.系统类别:交通信号灯 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 907.19

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 907.19 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



计 日 工 表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程— 电子警察及交通信号 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金
标段：石拐区科创大道等管网及基础设
施建设项目（交通栏杆、标志牌、电子
警察及交通信号等）

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 200000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 200000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 200000

合    计 200000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（
交通栏杆、标志牌、电子警察及交通信号等） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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