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招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
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编  制  人： 复  核  人：
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编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



二、已标价工程量清单

1.工程量清单说明

    1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关
工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子
目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定
计量单位。

    1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计
量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

    1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不
能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则
规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金
额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

    1.4 工程量清单各章是按“工程量清单计量规则”、“技术规范”的相应章次编号的，因此，工
程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的
范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

    1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价
前，应参阅“技术规范”的有关内容。

    1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按
规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

    1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工
程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.投标报价说明

    2.1 工程量清单中每一有数量的子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

    2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程
所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以
及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

    2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相
关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，
但不能得到结算与支付。

    2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子
目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

    2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括
在工程量清单的单价与总额价之中。

    2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

    2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：本项目不考虑暂列金额。

    2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：本项目不设暂估价。

3.计日工说明：无。

4.其它说明

   4.1 竣工文件编制费用在满足合同条款规定的竣工文件质量的前提下，由投标人自行报价。



　 4.2 工程一切险和第三方责任险在工程量清单100章中报价。工程一切险的投保金额为工程量清单
第100章至700章合计金额（不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费），保险费率暂定为3‰；
第三方责任险的最低投保金额为100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率暂定为4‰。如
出现保险事故，保险金不足以补偿损失的，应由承包人自行负责补偿。除上述工程一切险及第三方
责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

　 4.3 安全生产费用按最高投标限价的1.5%以固定金额形式计入工程量清单第100章中，投标人在
投标报价时不得对该固定金额进行调整。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工
需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独
支付。承包人的施工安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措
施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

　 4.4 排水与防护工程所设置的砂砾垫层、嵌缝材料、泄水孔及其滤水层，基础和墙身的开挖、基
坑回填、伸缩缝、为砌筑防护工程需扩挖的工程量，以及砂浆勾缝、抹面等有关作业，均作为承包
人应做的附属工作，不另行计量与支付。



工程量清单
合同段: 四子王旗库伦图镇井滩村新建过水路面工程建设项目 货币单位: 人民币 元

清单 第100章  总则

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-1 竣工文件 总额 1.000

102-2 施工环保费 总额 1.000

102-3 安全生产费 总额 1.000

103 临时工程与设施

103-1 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护) 总额 1.000

103-2 临时占地 总额 1.000

103-3 临时供电设施架设、维护与拆除 总额 1.000

103-4 电信设施的提供、维修与拆除 总额

103-5 临时供水与排污设施 总额

104 承包人驻地建设

104-1 承包人驻地建设 总额 1.000

清单  第 100 章合计   人民币



工程量清单
合同段: 四子王旗库伦图镇井滩村新建过水路面工程建设项目 货币单位: 人民币 元

清单 第200章  路基

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 水泥混凝土路面 m3 697.500

-d 原水泥路面切缝 m3 28.000

202-3 拆除结构物

-c 砖、石及其他砌体结构 m3 155.800

203 挖方路基

203-1 路基挖方

-a 挖土方 m3 1267.945

203-2 改河、改渠、改路挖方

-a 挖土方 m3 2000.000

204 填方路基

204-1 路基填筑(包括填前压实)

-a 利用土方 m3 35.600

-d 借土填方 m3 86.600

205 特殊地区路基处理

205-1 软土路基处理

-c 垫层

-c-2 砂砾垫层 m3 2011.600

215 河道防护

215-2 导流设施(护岸墙)

-d 浆砌片石护岸 m3 283.400

清单  第 200 章合计   人民币



工程量清单
合同段: 四子王旗库伦图镇井滩村新建过水路面工程建设项目 货币单位: 人民币 元

清单 第300章  路面

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

302 垫层

302-2 砂砾垫层

-a 厚200mm m2 3058.000

-b 厚300mm m2 608.090

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 厚180mm (混凝土弯拉强度4.0MPa) m3 500.400

-b 厚200mm (混凝土弯拉强度4.0MPa) m3 115.418

312-2 钢筋

-a 光圆钢筋(HPB235、HPB300) kg 728.170

-b 带肋钢筋(HRB335、HRB400) kg 430.150

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路肩培土 m3 642.153

315 过水路面

315-1 6.5m宽过水路面 m 326.000

清单  第 300 章合计   人民币



工程量清单
合同段: 四子王旗库伦图镇井滩村新建过水路面工程建设项目 货币单位: 人民币 元

清单 第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志

-a △700mm 个 3.000

604-14 道口标志 根 4.000

清单  第 600 章合计   人民币



工程量清单
合同段: 四子王旗库伦图镇井滩村新建过水路面工程建设项目 货币单位: 人民币 元

清单 第700章  绿化及环境保护设施

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

703 撒播草种和铺植草皮

703-1 撒播草种(含喷播) m2 556.400

清单  第 700 章合计   人民币



投标报价汇总表
标段：四子王旗库伦图镇井滩村新建过水路面工程建设项目

序  号 章  次 科  目  名  称 金额(元)

1 100 清单 第100章  总则

2 200 清单 第200章  路基

3 300 清单 第300章  路面

4 600 清单 第600章  安全设施及预埋管线

5 700 清单 第700章  绿化及环境保护设施

6 第100章至700章清单合计

7 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

8
清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计(即6-7)=8

9 计日工合计

10 暂列金额(不含计日工总额)

11 投标报价(6+9+10)=11
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