
乌兰浩特市职教中心基础设施
改造项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目-
班级吊顶

标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:φ8全丝吊杆
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:1
2mm矿棉板

m2 2830

2 011613001001 灯具拆除

1.名称:灯具拆除
2.材质:塑料
3.拆除方式 非保护性:人
工拆除
4.附着物种类:接头线拆
除、灯具、配件拆除
5.说明:搬运至堆放地点,
清理现场等

套 645

3 011613001002 电扇拆除

1.名称:电扇拆除
2.材质:塑料
3.拆除方式 非保护性:人
工拆除
4.附着物种类:圆台、支
持物、接线等拆除
5.说明:搬运至堆放地点,
清理现场等

套 172

分部小计

措施项目

4 011701003001 里脚手架 1.搭设方式:移动脚手架 m2 2830

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项
目-班级吊顶 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-班级吊顶 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 2800

2.1 专业工程暂估价 2800 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2800 —



暂列金额明细表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-班级吊顶 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-班级吊顶 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-班级吊顶 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 规整管线 2800

合    计 2800



计 日 工 表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-班级吊顶 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-班级吊顶 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-班级吊顶 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目-
墙裙

标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:胶粘
2.面层材料品种、规格、
颜色:墙面塑料扣板，高1
.2米
3.压条材料种类、规格:
上下两层铝合金压条

m2 4499.45

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项
目-墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目-
德润楼墙裙

标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除
1.饰面材料种类:墙面石
材拆除，墙面打磨平整
2.需铲除找平层

m2 751.1

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:1km
3.人工装车废料，小四轮
运
4.楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内

m3 24.33

3 011201001001 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:14厚1:3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2水泥砂浆

m2 751.1

4 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:胶粘
2.面层材料品种、规格、
颜色:墙面塑料扣板，高1
.2米
3.压条材料种类、规格:
上下两道铝合金压条

m2 751.1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项
目-德润楼墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-德润楼墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-德润楼墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-德润楼墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-德润楼墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-德润楼墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-德润楼墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-德润楼墙裙 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目-
活动室

标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:轻钢
龙骨石膏板吊顶
2.楼层垃圾运出、人工装
车、小四轮车运建筑垃圾
，运距1km
3.楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内

m2 135.7

2 011606002001
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:轻钢
龙骨石膏板
2.楼层垃圾运出、人工装
车、小四轮车运建筑垃圾
，运距1km
3.楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内

m2 56.06

3 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:φ8全丝吊杆
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:1
2mm矿棉板

m2 150

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:铲除墙
面涂料
2.楼层垃圾运出、人工装
车、小四轮车运建筑垃圾
，运距1km
3.楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内

m2 152.42

5 011201001001 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:14厚1:3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2水泥砂浆

m2 152.42

6 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:胶粘
2.面层材料品种、规格、
颜色:墙面塑料扣板，高1
.2米
3.压条材料种类、规格:
上下两道铝合金压条

m2 152.42

7 011613001001 灯具拆除

1.名称:灯具拆除
2.材质:塑料
3.拆除方式 非保护性:人
工拆除
4.附着物种类:接头线拆
除、灯具、配件拆除

套 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目-
活动室

标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.说明:搬运至堆放地点,
清理现场等

8 030412001001 普通灯具
1.名称:面板灯
2.规格:600*600
3.类型:嵌入式

套 15

9 080703004001 电子显示屏

1.名称:显示屏
2.规格:室内全彩LED屏
3.类型:成套采购附件不
另计入

m2 10

10 011605001001 平面块料拆除
1.饰面材料种类:拆除地
砖 m2 150

11 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:1km
3.人工装车废料，小四轮
运
4.楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内

m3 0.15

12 011101005002 自流坪楼地面

1.找平层砂浆配合比、厚
度:高强水泥自流平5mm
2.中层漆材料种类、厚度
:涂刷环氧底漆
3.面漆材料种类、厚度:
滚涂水性环氧面漆

m2 150

分部小计

措施项目

13 011701003001 里脚手架 1.搭设方式:移动脚手架 m2 150

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项
目-活动室 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-活动室 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 46000

2.1 专业工程暂估价 46000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 46000 —



暂列金额明细表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-活动室 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-活动室 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 LED显示屏(壁挂、吊装) 室内 全彩 m2 10 6535 65350

合计 65350

总合计 65350



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-活动室 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 零星维修 40000

3 规整管线 6000

合    计 46000



计 日 工 表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-活动室 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-活动室 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-活动室 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目-
运动场围栏

标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050307006002 运动场围栏

1.高度:2.5m
2.材质:低碳钢丝
3.喷塑、浸塑、镀锌
4.围栏焊接在法兰底座上
5.含立柱横柱

m2 1366.92

2 01B002 钢板底座 1.名称:钢板底座 个 200

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项
目-运动场围栏 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-运动场围栏 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-运动场围栏 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-运动场围栏 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-运动场围栏 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-运动场围栏 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-运动场围栏 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌兰浩特市职教中心基础设施改
造项目-运动场围栏 标段：乌兰浩特市职教中心基础设施改造项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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